

DEVIZUL GENERAL						
conform HG nr.28/2008 privind cheltuielile necesare realizării proiectului						
Obiectiv: Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si canalizare in oraşul Sulina Staţie de epurare						
Sulina - Rest de executat, lucrări de remediere si completări						
in mii Lei/mii Euro, la cursul mediu de 4,5 lei/euro, din februarie 2016						
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA 20%	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea si amenajarea terenului :						
1.1	Obţinerea terenului	-	-	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului	-	-	-	-	-
1.3	Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea la starea iniţiala	-	-	-	-	-
TOTAL CAPITOL 1						
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului.						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	-	-	-	-	-
TOTAL CAPITOL 2						
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii teren	-	-	-	-	-
3.2	Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri si autorizaţii	1,500	0,333	-	1,500	0,333
3.3	Proiectare si inginerie	42,750	9,500	8,550	51,300	11,400
3.3.1	Studiu de fezabilitate	-	-	-	-	-
3.3.2	Proiect Tehnic - completări lucrări remediere	25,000	5,556	5,000	30,000	6,667
3.3.3	Detalii de execuţie	4,500	1,000	0,900	5,400	1,200
3.3.4	Verificare proiect	1,750	0,389	0,350	2,100	0,467
3.3.5	Expertiza	9,000	2,000	1,800	10,800	2,400
3.3.6	Elaborare documentaţiei necesare obţinerii acordurilor, avizelor si autorizaţiilor	2,500	0,556	0,500	3,000	0,667
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie publica - inclusiv Documentaţia de atribuire rest de executat	26,500	5,889	5,300	31,800	7,067
3.5	Consultanta	-	-	-	-	-
3.6	Asistenta tehnica	39,500	8,778	7,900	47,400	10,533
3.6.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul execuţiei	12,500	2,778	2,500	15,000	3,333
3.6.2	Dirigentie de şantier	27,000	6,000	5,400	32,400	7,200
TOTAL CAPITOL 3		110,250	24,500	21,750	132,000	29,333
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de baza						
4.1	Construcţii si instalaţii	601,640	133,698	120,328	721,968	160,437
4.2	Montaj utilaj tehnologic	51,143	11,365	10,229	61,371	13,638
4.3	Utilaje, echip. tehnologice si funcţionale cu montaj	793,298	176,288	158,660	951,958	211,546
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	70,000	15,556	14,000	84,000	18,667
4.5	Dotări din care:	109,348	24,300	21,870	131,218	29,159
	Dotări - laborator SE	102,877	22,862	20,575	123,453	27,434
	Dotări - Securitate la incendiu si Protecţie muncii	6,471	1,438	1,294	7,765	1,725
4.6	Active necorporale	-	-	-	-	-
TOTAL CAPITOL 4		1.625,429	361,206	325,086	1.950,514	433,448



Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA 20%	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	16,320	3,627	3,264	19,583	4,352
5.1.1	Lucrări de construcții	12,240	2,720	2,448	14,688	3,264
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de santier	4,080	0,907	0,816	4,896	1,088
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	7,008	1,557	-	7,008	1,557
5.2.1	Comisioane, cote, taxe legale	7,008	1,557	-	7,008	1,557
5.2.1.1	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5%*(cap 4.1+cap 5.1.1))	3,069	0,682	-	3,069	0,682
5.2.1.2	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism, și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1%*(cap 4.1+cap 5.1.1))	0,614	0,136	-	0,614	0,136
5.2.1.3	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor (0,5%*(C+M))	3,325	0,739	-	3,325	0,739
5.2.2	Costul creditului	-	-	-	-	-
5.3	Cheltuieli diverse si neprevăzute (2% x (1.2+1.3+2+3+4))	35,040	7,787	7,008	42,048	9,344
TOTAL CAPITOL 5		58,368	12,971	10,272	68,640	15,253
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	-	-	-	-	-
6.2	Probe tehnologice si teste	-	-	-	-	-
TOTAL CAPITOL 6		-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL		1.794,047	398,677	357,108	2.151,154	478,034
Din care C+M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)		665,022	147,783	133,004	798,027	177,339

PROIECTANT
INTERGROUP ENGINEERING




Certific prin semnatura
doar rezultatul votului in plin

PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETAR,

JR. PICU ALINA



Aferis autograful meu
J. Pop. de Obiectiv - J. Pop.